

	Činnosti projektu	Zahrnout položky	Hodiny (ze měnit)	nikam (počet cest)	nikam (počet cest)	nikam (počet cest)	Cestovné	Cena s cestovným
Realizace	Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu	4	200 h				- Kč	130 000 Kč
	Vypracování žádosti o platbu							
	Kontrola souladu (provázanosti informací) zadávací dokumentace se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur	4	48 h				- Kč	31 200 Kč
Celkem	Realizace projektu CELKEM:		248 h				- Kč	161 200 Kč
I. Celkem za projekt			248 h				- Kč	161 200 Kč
Celkem			248 h				- Kč	161 200 Kč

Seznam etap	Hodiny	Cena s cestovným	Datum zahájení	Datum ukončení
1. Zpráva o realizaci	62 h	40 300,0 Kč	1.7.2018	1.9.2018
2. Zpráva o realizaci	62 h	40 300,0 Kč	1.1.2019	1.3.2019
3. Zpráva o realizaci	62 h	40 300,0 Kč	1.7.2019	1.9.2019
4. Zpráva o realizaci	62 h	40 300,0 Kč	1.1.2020	29.2.2020
Celkem	248 h	161 200,0 Kč		

Finanční plán objednávky	
2017	- Kč
2018	40 300 Kč
2019	80 600 Kč
2020	40 300 Kč
2021	- Kč
2022	- Kč
2023	- Kč
2024	- Kč
CELKEM	161 200 Kč