

	Činnosti projektu	Cena s cestovným
<b>Příprava projektu</b>	Konzultace projektové fiše (vhodný dotační titul, harmonogram realizace projektu (projektová stavební příprava), finanční plán, analýza rizik projektu, provoz projektu, veřejná podpora) - přepoklad 3 konzultace, každá 2 hodiny	3 900 Kč
<b>Celkem</b>	<b>Poradenství při přípravě projektu CELKEM:</b>	<b>3 900 Kč</b>
<b>Žádost o dotaci</b>	Vypracování Žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu	32 500 Kč
	Vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA, zajištění podkladů	35 100 Kč
	Spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů. Kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem	12 350 Kč
	Konzultace u poskytovatele dotace, vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti	5 850 Kč
<b>Celkem</b>	<b>Zpracování žádosti CELKEM:</b>	<b>85 800 Kč</b>
<b>I. Celkem za projekt</b>		<b>89 700 Kč</b>
<b>Celkem</b>		<b>89 700 Kč</b>

Seznam etap	Cena s cestovným	Datum zahájení	Datum ukončení
Příprava projektu	3 900 Kč	1.10.2017	30.10.2017
Žádost o dotaci	85 800 Kč	1.11.2017	31.1.2018
<b>Celkem</b>	<b>89 700,0 Kč</b>		

Finanční plán objednávek	
2017	- Kč
2018	89 700 Kč
2019	- Kč
2020	- Kč
2021	- Kč
2022	- Kč
2023	- Kč
2024	- Kč
<b>CELKEM</b>	<b>89 700 Kč</b>