

## SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

5572/22

(ID O03093.0007)

### Čl. 1 Smluvní strany

#### Kraj Vysočina

se sídlem: Žitkova 57, 586 01 Jihlava  
IČO: 70890749  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje  
(dále jen "Kraj")  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 123-6403280227/0100

a

#### Statutární město Jihlava

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava  
IČO: 00286010  
zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou města  
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Petr Ryška, náměstek primátorky  
(dále jen "Příjemce")  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 1466072369/0800

### Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Sportovní stadion Na Stoupách, Jihlava - Výměna umělého povrchu fotbalového hřiště“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

### Čl. 3 Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

#### Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

#### Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 17 % z celkových uznatelných nákladů, nejvýše však 2 018 489 Kč (slovy: dva miliony osmnáct tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
  - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
  - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

<b>Celkové náklady projektu</b>	11 873 460 Kč
Výše dotace v Kč	2 018 489 Kč
Výše dotace v %	17 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	83 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	9 854 971 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedená v tabulce v odst. 2), procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2) této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2) této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2).
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje včetně Fondu Vysočiny na realizaci projektu není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

#### Čl. 6

## Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

## Čl. 7

### Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 9. 2022, nejpozději však do 31. 12. 2022. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
  - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
  - b) alkohol a tabákové výrobky,
  - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
  - d) úhrada úvěrů a půjček,
  - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
  - f) náklady na publicitu,
  - g) dotace a dary,
  - h) náklady na pohoštění,
  - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k sítí, bankovní poplatky),
  - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
  - k) pořízení jiných budov a jiných staveb.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
  - a) nákup materiálu a služeb souvisejících s opravami, výstavbou a technickým zhodnocením nemovitostí určených pro sport a tělovýchovu,
  - b) pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku a drobný dlouhodobý hmotný majetek (nezbytně nutného k provozu sportovního zařízení),
  - c) stavební práce uvedené v soupisu prací projektu (Příloha č. 1)
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou

některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

## Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (**např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.**). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „**spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID O03093.0007**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 12. 2022. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví), nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji do 31. 1. 2023 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
  - stručný popis realizovaného projektu,
  - kolaudační rozhodnutí či jiný obdobný dokument, pokud je vyžadován obecně závaznými právními předpisy,
  - fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
  - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
  - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
  - dohodu o využití projektu dle čl. 5 odst. 2) této smlouvy.
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,

- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
  - originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
  - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 této smlouvy k přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

### **Čl. 9 Kontrola**

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

### **Čl. 10 Publicita**

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu a to nejméně po dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran:

- a) oficiální pozvání zástupců Kraje na slavnostní otevření sportoviště;
- b) sponzorský vzkaz na materiálech (pozvánky, plakáty, atd.) vztahujících se ke slavnostnímu otevření;
- c) umístění 2 ks reklamních plachet Kraje Vysočina o rozměru 3 x 1 m na venkovní plot hřiště ze směru hlavního vstupu. Reklamní plachty příjemce zajistí na vlastní náklady;
- d) sponzorský vzkaz Kraje na webových stránkách jejího provozovatele;

- 2) Příjemce je povinen předložit rozsah prezentace „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
- 3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

#### **Čl. 11 Udržitelnost akce**

Příjemce je povinen nakládat po dobu deseti let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu deseti let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část podpořenou z dotace prodat či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

#### **Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce**

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

#### **Čl. 13 Závěrečná ujednání**

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, email: kastner.m@kr-vysocina.cz.
- 3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran, s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 2) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 2) této smlouvy je oprávněn provést Kraj

jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

- 4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  
Příloha č. 1 - Žádost o podporu projektu.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 13. 9. 2022 usnesením č. 0388/05/2022/ZK.


11. 10. 2022

V Jihlavě dne .....

V Jihlavě dne .....18. 10. 2022....

Mgr. Petr Ryška  
náměstek primátorky

RNDr. Jan Břížďala  
člen rady kraje





KRAJ VYSOČINA		35
DORUČENO OSOBNĚ		
Došlo dne: 11-05-2022	Počet listů	
ČJ.: Jw4 42390/2022	Počet příloh	

Krajský úřad Kraje Vysočina  
Odbor školství, mládeže a sportu  
Ing. Milan Kastner  
Žižkova 57  
586 01 Jihlava

Váš dopis ze dne

číslo jednací

vyřizuje / telefon

Jihlava

MMJ/ORM/86374/2022

Průchová/565 592 431

10. 5. 2022

SZ-MMJ/ORM/24925/2022

jihlvp22v00xq7

**Žádost o poskytnutí dotace na akci Sportovní stadion Na Stoupách, Jihlava – výměna umělého povrchu fotbalového hřiště**

Vážený pane vedoucí,

statutární město Jihlava připravuje realizaci výměny umělého povrchu hřiště na sportovním stadionu Na Stoupách, které je využíváno širokou sportovní veřejností, neprofesionálními sportovními kluby i školskými zařízeními, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina. V návaznosti na předchozí komunikaci Vám zasíláme individuální žádost o poskytnutí dotace na spolufinancování tohoto záměru.

S pozdravem

Magistrát města Jihlavy  
odbor rozvoje města

Ing. Alena Kottová  
vedoucí odboru rozvoje města



# Kraj Vysočina

## ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE

<b>Název projektu</b>	Sportovní stadion Na Stoupách, Jihlava – Výměna umělého povrchu fotbalového hřiště
<b>Identifikační údaje žadatele</b>	IČO: 00286010
	Přesný název: Statutární město Jihlava
	Právní forma: Právní osoba - obec
	Ulice, čp: Masarykovo náměstí 97/1
	Obec: Jihlava
	PSČ: 586 01
	Sídlo pošty: Jihlava
	Název banky: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: 1466072369/0800
<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Mgr. Jméno: Petr Příjmení: Ryška Funkce: náměstek primátorka
<b>Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)</b>	Titul: Bc. Jméno: Veronika Příjmení: Průchová Funkce: referentka oddělení rozvoje ORM MMJ E-mail: veronika.pruchova@jihlava-city.cz Tel.: 565 592 431
<b>Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)</b>	Přesný název: IČO: Název banky: Číslo účtu:
<b>1. Lokalizace projektu</b> <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Jihlava, Sportovní stadion Na Stoupách, pozemek p. č. 961/3 v k. ú. Jihlava.

<p><b>2. Odůvodnění projektu a jeho cíle</b>  <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i></p>	<p>Statutární město Jihlava je vlastníkem sportovního areálu „Na Stoupách“ v Jihlavě. Součástí tohoto areálu je i stávající fotbalové hřiště s umělým povrchem (situované na pozemku p. č. 961/3 v k. ú. Jihlava). Umělý travnatý povrch byl naposledy vyměňován v roce 2012. Po devítiletém intenzivním provozu a užívání je tento povrch značně opotřeбенý a za hranou své technické a morální životnosti. Hřiště je provozováno spolkem FKM VYSOČINA JIHLAVA, z. s., na základě nájemní smlouvy a je užíváno širokou fotbalovou základnou tohoto spolku, dále spolkem Malá kopaná, mládežnickými týmy týmu amerického fotbalu „Gladiators“, dalšími amatérskými fotbalovými subjekty působícími v regionu a rovněž školskými subjekty. Nájemce a provozovatel toto hřiště užívá také k pořádání mistrovských utkání přípravků, žákovských, dorosteneckých a ženských fotbalových oddílů, které jsou organizovány Fotbalovou asociací ČR (dále FAČR). Hřiště, na kterých tato utkání probíhají, musí splňovat limity a kvalitu dané organizátorem soutěže, který následně příslušnému účastníkovi soutěže pro každý ročník vystavuje pro dané hřiště platnou licenci. Vzhledem k současnému technickému stavu bude na pořádání těchto utkání pro toto hřiště udělena licence do podzimu roku 2022. Proto je nezbytné zrealizovat celkovou výměnu umělého povrchu, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování jeho kvality a snižování bezpečnosti užívání sportoviště a současně byla prodloužena licence na toto hřiště pro pořádání mistrovských utkání všech výše uvedených oddílů fotbalového klubu FKM VYSOČINA JIHLAVA také pro další rok. Cílem projektu je tedy provést celkovou výměnu povrchu sportoviště dle níže popsanych parametrů za účelem zvýšení kvality sportovní infrastruktury, kterou využívá široké spektrum uživatelů včetně Krajského centra talentované mládeže, a současně zajistit podmínky pro získání (prodloužení) certifikace hřiště pro pořádání utkání organizovaných FAČR pro přípravky, žákovské, dorostenecké a ženské fotbalové oddíly. Díky své poloze v rámci areálu atletického stadionu je sportovcům k dispozici také přidružená infrastruktura, která umožňuje pořádání soutěží a zápasů na různé výkonnostní úrovni. Projekt je v souladu s Plánem rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025), prioritou 5.1 Údržba a rozvoj sportovišť a související infrastruktury a také 5.3 Zkvalitnění činnosti krajských center talentované mládeže. Projekt je dále v souladu s Plánem rozvoje sportu v Jihlavě 2018 – 2025, prioritní oblasti 1 Adekvátní podmínky pro sportovní účast a prioritou P1.3 Koncepční rozvoj a opravy sportovních zařízení.</p>
<p><b>3. Popis projektu</b>  <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete</i></p>	<p>V rámci realizace projektu bude provedena celková výměna umělého trávníku na hřišti o rozměrech 108,1 m x 70,73 m a budou provedeny následující práce:</p>

<p><i>pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bude odstraněn granulovaný vsyp v trávníku, bude ekologicky zlikvidován,</li> <li>- bude odstraněna stará umělá tráva a bude ekologicky zlikvidovaná,</li> <li>- budou odstraněny betonové patky pod brankami a rohovými a středovými praporky,</li> <li>- bude provedena oprava poškozených obrubníků (cca 10 % všech obrubníků),</li> <li>- bude provedena kompletní výměna betonových žlabovek v úrovni plochy hřiště (100%),</li> <li>- budou provedeny nové patky pod brankami a rohovými a středovými praporky s vloženými kovovými pouzdry,</li> <li>- dojde k doplnění, vyrovnaní a zhutnění plochy hřiště drceným kamenivem fr. 0-4 mm (alt. 0-8 mm) včetně spádování,</li> <li>- bude položen nový umělý trávník a provedeno nové lajnování hřiště,</li> <li>- budou opraveny střídačky – celkem 2 ks po 13 sedačkách,</li> <li>- bude zajištěna certifikace trávníku WMF a FAČR.</li> </ul> <p>Vzhledem k tomu, že se jedná o výdaje neinvestičního charakteru, není možné získat podporu na spolufinancování z jiných externích zdrojů. Projekt by byl svým zacílením vhodný ke spolufinancování z programu Fondu Vysočiny, ale s ohledem na výši rozpočtovaných nákladů by podpora představovala pouze 1 % celkových výdajů projektu.</p>
<p><b>4. Cílové skupiny projektu</b>  <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<p>Cílovými skupinami projektu jsou uživatelé hřiště s umělým povrchem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- široká fotbalová základna spolku FKM VYSOČINA JIHLAVA vč. Krajského centra talentované mládeže,</li> <li>- spolek Malá kopaná,</li> <li>- mládežnické týmy týmu amerického fotbalu Vysočina Gladiators,</li> <li>- další amatérské fotbalové subjekty působící v regionu včetně tréninků dětí a mládeže (Sokol Bedřichov, Ježek Rantířov, FSC Stará Říše, Sapeli Polná),</li> <li>- školské subjekty – Gymnázium Jihlava a OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava.</li> </ul> <p>Cílovou skupinou projektu nejsou profesionální sportovci ani nebude sportoviště využíváno profesionálním sportovním klubem.</p> <p>Jednotlivé cílové skupiny využívají sportoviště následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- školské subjekty využívají hřiště na základě smlouvy o spolupráci celoročně v dopoledních hodinách pravidelně každé úterý a čtvrtek a nepravidelně dle dohody s provozovatelem v ostatní pracovní dny,</li> <li>- spolek FKM VYSOČINA JIHLAVA vč. Krajského centra talentované mládeže využívá sportoviště v odpoledních hodinách dle rozpisu jednotlivých mládežnických týmů,</li> </ul>

	<p>- další amatérské fotbalové subjekty využívají sportoviště celoročně po dohodě s provozovatelem dle volných kapacit sportoviště</p> <p>Školská zařízení využívají sportoviště bezplatně, ostatní veřejnost – neprofesionální sportovci včetně spolků za provozní náklady.</p>																																			
<p><b>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu</b>  <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>Příprava podkladů pro zpracování žádosti o dotaci: 3-4/2022  Výběr zhotovitele: 6/2022  Realizace projektu: 7-9/2022  Vyhodnocení projektu: 12/2022</p>																																			
<p><b>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu</b>  <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídít pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>Žadatel má vytvořen projektový tým s dostatečnými zkušenostmi z obdobných projektů spolufinancovaných z grantových programů Fondu Vysočiny, národních zdrojů a fondů EU.</p> <p>Součástí projektového týmu bude kromě administrátora projektu, který zajistí zpracování žádosti o dotaci, soulad realizace projektu s pravidly grantového programu a vyhotovení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace také zástupci věcně příslušných odborů Magistrátu města Jihlavy (majetkový odbor, ekonomický odbor, právní oddělení atd.).</p> <p>Stavební práce budou realizovány prostřednictvím odborné firmy vybrané na základě výběrového řízení. Projekt nepodléhá žádným povolením a souhlasům dle stavebního zákona, což dokládáme v rámci příloh žádosti o dotaci vyjádřením stavebního úřadu.</p>																																			
<p><b>7. Rozpočet projektu</b>  <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.  částky uvádějte v celých Kč</i></p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Celkové náklady na projekt</b></td> <td>11 873 460</td> <td>Kč</td> <td>100</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td><b>Požadovaná výše dotace</b></td> <td>3 000 000</td> <td>Kč</td> <td>25</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td><i>z toho investiční dotace</i></td> <td>0</td> <td>Kč</td> <td>0</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td><i>z toho neinvestiční dotace</i></td> <td>3 000 000</td> <td>Kč</td> <td>25</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td><b>Spoluúčast žadatele</b></td> <td>8 873 460</td> <td>Kč</td> <td>75</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td><i>z toho investiční spoluúčast</i></td> <td>0</td> <td>Kč</td> <td>0</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td><i>z toho neinvestiční spoluúčast</i></td> <td>8 873 460</td> <td>Kč</td> <td>75</td> <td>%</td> </tr> </table>	<b>Celkové náklady na projekt</b>	11 873 460	Kč	100	%	<b>Požadovaná výše dotace</b>	3 000 000	Kč	25	%	<i>z toho investiční dotace</i>	0	Kč	0	%	<i>z toho neinvestiční dotace</i>	3 000 000	Kč	25	%	<b>Spoluúčast žadatele</b>	8 873 460	Kč	75	%	<i>z toho investiční spoluúčast</i>	0	Kč	0	%	<i>z toho neinvestiční spoluúčast</i>	8 873 460	Kč	75	%
<b>Celkové náklady na projekt</b>	11 873 460	Kč	100	%																																
<b>Požadovaná výše dotace</b>	3 000 000	Kč	25	%																																
<i>z toho investiční dotace</i>	0	Kč	0	%																																
<i>z toho neinvestiční dotace</i>	3 000 000	Kč	25	%																																
<b>Spoluúčast žadatele</b>	8 873 460	Kč	75	%																																
<i>z toho investiční spoluúčast</i>	0	Kč	0	%																																
<i>z toho neinvestiční spoluúčast</i>	8 873 460	Kč	75	%																																

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)	
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu <b>nemá</b> nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	X
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu <b>má</b> nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	
žadatel není plátcem DPH	

**9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu** podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právníckých osobách. Pokud právnícká osoba nemá takový podíl v žádných právníckých osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou, pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1	25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a. s.	100
2	60727772	Služby města Jihlavy s. r. o.	100
3	29248281	Jihlavské vodovody a kanalizace a. s.	100
4	60732105	Správa městských lesů Jihlava, s. r. o.	100
5	25513290	Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. o.	100
6	25514750	HC Dukla Jihlava, s. r. o.	100
7	25505611	Teniscentrum Jihlava, a. s.	94,60
8	60730820	Jihlavské kotelny, s. r. o.	49,16
9	26217350	FC Vysočina Jihlava, a. s.	14,29
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

**10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu**

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídlu), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků.

**11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládáných Krajem Vysočina)**

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),


b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.


**12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevypĺňuje žadatel, který používá účetní období shodně s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou). Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od ledna do prosince.**

**13. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)**

1. Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele – NENÍ RELEVANTNÍ (Obec (město, městys) a příspěvková organizace kraje doklad o právní subjektivitě nepředkládá).
2. Úplný výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů zřízené dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů – NENÍ RELEVANTNÍ (Obce nedokládají).
3. Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí.
4. U projektů, kde budou realizovány stavební investice, kopii příslušného povolení k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to včetně dokladu o nabytí právní moci takového povolení.
5. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu (možno řešit formou cenové nabídky od dodavatele; ne lze okopírovat tabulku z bodu 7 žádosti).


V Jihlavě dne 9. 5. 2022



  
Mgr. Petr Rýška  
náměstek primátorky

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">918/19</a>
Obec:	<a href="#">Jihlava [586846]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Jihlava [659673]</a>
Číslo LV:	<a href="#">10001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	8371
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	manipulační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

1/1

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava

## Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochr.pásmo nem.kult pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


*Uvědomění, v rámci katastru nemovitostí nejsou evidovány žádné zápisy.*

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 20.04.2022 09:00.

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">961/3</a>
Obec:	<a href="#">Jihlava [586846]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Jihlava [659673]</a>
Číslo LV:	<a href="#">10001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	7589
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	sportoviště a rekreační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	<a href="#">Pevný</a>
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava	

## Způsob ochrany nemovitosti

Měrov
ochr.pásma nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

[Zjistěte, v rámci kterých \(de\) k nemovitosti zaplácí cestovní \(víza\)](#)


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 20.04.2022 09:00.



## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">961/3</a>
Obec:	<a href="#">Jihlava (586846)</a>
Katastrální území:	<a href="#">Jihlava (659673)</a>
Číslo LV:	<a href="#">10001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	7589
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	sportoviště a rekreační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastník:	Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava
-----------	--

## Způsob ochrany nemovitosti

Ochrana:	ochr.pásma nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam
----------	--

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

[Zobrazit všechny údaje o tomto pozemku](#)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 19.04.2022 07:00.

Spis. zn.: MMJ/SÚ/14588/2022  
Č.j.: MMJ/SÚ/52732/2022-VoM  
Vyřizuje: Bc. Marie Vomlelová, DiS.  
E-mail: marie.vomlelova@jihlava-city.cz  
Telefon: 565 593 130

Jihlava, dne: 21.3.2022

**Věc: Sdělení k ohlášení výměny umělého povrchu fotbalového hřiště**

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy obdržel dne 16.3.2022 ohlášení stavby, které se týká provedení výměny umělého povrchu fotbalového hřiště Sportovního stadionu Na Stoupách v Jihlavě na pozemku parc. č. 961/3, v katastrálním území Jihlava.

Výměna umělého povrchu stávajícího fotbalového hřiště zahrnuje:  
vyklizení ploch areálu, demontáž příslušenství, odstranění zachytých sítí, vsypu granulátu, stávajícího umělého trávníku, odstranění stávajících a provedení nových betonových patek, výměna žlabovek a obrubníků, doplnění podkladní vrstvy, zhutnění, položení nového umělého trávníku, montáž opravených střídaček, branek, lajnování a upevnění ochranných sítí.

S odpadem vznikajícím při stavební činnosti musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství.

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), sděluje, že se v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona jedná o provedení udržovacích prací, které nevyžadují ohlášení, povolení ani jiné opatření stavebního úřadu.



Ing. Michal Jurco  
vedoucí stavebního úřadu

**Obdrží:**

Účastníci řízení (dodávky)

ATELIER AIFA, spol. s r.o., IČDS: a2nnwzi

sídlo: Brněnská č.p. 563/48, 586 01 Jihlava 1

zastoupení pro: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava

Magistrát města Jihlavy  
Stavební úřad

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ALFA-337  
Stavba: Sportovní stadion Na Stoupách Jihlava - výměna umělého povrchu fotbal. hřiště

KSO: 823 31  
Místo: Jihlava

CC-CZ: 24116  
Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:  
Statutární město Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Atelier Alfa spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a urovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [odminky.urs.cz](http://odminky.urs.cz).

Cena bez DPH			9 812 777,51
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 812 777,51	2 060 683,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 873 460,79

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ALFA-337

Stavba: Sportovní stadion Na Stoupách Jihlava - výměna umělého povrchu fotbal. hřiště

Místo: Jihlava

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>9 812 777,51</b>	<b>11 873 460,79</b>	
ALFA-33701	stavební část	9 682 777,51	11 716 160,79	ING
ALFA33702	vedlejší a ostatní náklady	130 000,00	157 300,00	VON

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní stadion Na Stoupách Jihlava - výměna umělého povrchu fotbalového hřiště

Objekt:

ALFA-33701 - stavební část

KSO: 823 31

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier Alfa spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod. - Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomoci položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ. - Uchazeč o zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické

Cena bez DPH

9 682 777,51

DPH základní  
snižená

Základ daně  
9 682 777,51  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
2 033 383,28  
0,00

Cena s DPH

v CZK

11 716 160,79

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní stadion Na Stoupách Jihlava - výměna umělého povrchu fotbal. hřiště

Objekt:

ALFA-33701 - stavební část

Místo:

Jihlava

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol. s  
r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**9 682 777,51**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 682 777,51

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 387 492,51

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

26 745,36

2 - Zakládání

3 503,04

5 - Komunikace pozemní

7 345 960,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

66 538,63

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

660 154,08

96 - Bourání konstrukcí

27 799,36

997 - Přesun sulě

62 177,13

998 - Přesun hmot

102 407,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní stadion Na Stoupách Jihlava - výměna umělého povrchu fotbal. hřiště

Objekt:

ALFA-33701 - stavební část

Místo:

Jihlava

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol. s  
r.o.

Zhloovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 682 777,51</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 682 777,51	
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				1 387 492,51	
1	K	113102R0321	Odstanění umělého trávníku z fotbalového hřiště	m2	7 560,000	50,00	378 000,00	
	W		"v.č. 101 - půdorys hřiště - bourání a demontáže, TZ"					
	W		7560		7 560,000			
	W	tra1	Součet		7 560,000			
2	K	113102R032	odvoz a uskladnění umělého trávníku na skládce	m2	279,920	1 900,00	531 848,00	
	W		279,92		279,920			
3	K	113102R201	odstranění vsypu vč. odvozu a likvidace	m2	7 560,000	12,00	90 720,00	
	W		tra1		7 560,000			
4	K	113102R202	odvoz a uskladnění znečištěného vsypu na skládce	t	200,000	1 900,00	380 000,00	
	W		200		200,000			
5	K	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výpíní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	42,850	104,00	4 456,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.uvs.cz/Item/CS_URS_2022_01/113106021">https://podminky.uvs.cz/Item/CS_URS_2022_01/113106021</a>					
	W		"v.č. 101 - půdorys hřiště - bourání a demontáže, TZ"					
	W		{35+31+17,5+1,1*2}*0,5		42,850			
	W	sa1	Součet		42,850			
6	K	113107211	Odstanění podkladu nebo krytí stroje plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva téženeho, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	75,600	17,00	1 285,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.uvs.cz/Item/CS_URS_2022_01/113107211">https://podminky.uvs.cz/Item/CS_URS_2022_01/113107211</a>					
	W		"v.č. 101 - půdorys hřiště - bourání a demontáže, TZ"					
	W		7560*0,01		75,600			
7	K	113204111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	24,956	47,40	1 182,91	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.uvs.cz/Item/CS_URS_2022_01/113204111">https://podminky.uvs.cz/Item/CS_URS_2022_01/113204111</a>					
	W		"v.č. 101 - půdorys hřiště - bourání a demontáže, TZ"					
	W		{108,1+76,73*2}*0,1		24,956			
	W	obr1	Součet		24,956			
D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky				26 745,36	
8	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spaďu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	14,244	1 390,00	19 799,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.uvs.cz/Item/CS_URS_2022_01/132212131">https://podminky.uvs.cz/Item/CS_URS_2022_01/132212131</a>					
	W		"v.č. 102 - půdorys hřiště, TZ"					
	W		{35+31+17,5+1,1*2}*0,7*0,2		11,998			
	W		obr1*0,3*0,3		2,246			
	W	ryha1	Součet		14,244			
9	K	132212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	2,376	2 210,00	5 250,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.uvs.cz/Item/CS_URS_2022_01/132212811">https://podminky.uvs.cz/Item/CS_URS_2022_01/132212811</a>					
	W		"v.č. 102 - půdorys hřiště, TZ"					
	W		0,5*0,5*0,5*6+0,7*0,7*0,6*4+0,5*0,5*0,3*6		2,376			
	W	sa1	Součet		2,376			
10	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,620	102,00	1 695,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.uvs.cz/Item/CS_URS_2022_01/174211101">https://podminky.uvs.cz/Item/CS_URS_2022_01/174211101</a>					
	W		sa1		2,376			
	W		ryha1		14,244			
	W		Součet		16,620			
D		2	Zakládání				3 503,04	
11	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,068	3 280,00	3 503,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.uvs.cz/Item/CS_URS_2022_01/275313711">https://podminky.uvs.cz/Item/CS_URS_2022_01/275313711</a>					
	W		"v.č. 102 - půdorys hřiště, TZ"					
	W		0,3*0,3*0,5*6*1,035		0,279			
	W		0,5*0,5*0,5*4*1,035		0,621			
	W		0,3*0,3*0,3*6*1,035		0,168			
	W		Součet		1,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				7 345 960,00	
12	K	564801R0111	jemná příprava - úprava podloží vč. materiálu Ø/4 mm D+M	m2	7 580,000	50,00	378 000,00	
	W		tra1		7 580,000			
13	K	589116R0111	vsyp písek křemičitý Ø/2 D+M	t	151,000	4 300,00	654 000,00	
	W		"v.č. 102 - půdorys hráště, TZ"					
	W		151		151,000			
14	K	589116R0112	vsyp granulát EPDM 1/3 šedý D+M	t	136,000	14 000,00	1 904 000,00	
	W		"v.č. 102 - půdorys hráště, TZ"					
	W		136		136,000			
15	K	589161R0111	Umělý travní koberec - tech. parametry viz. v.č. 105 D+M	m2	7 560,000	576,00	4 354 560,00	
	W		tra1		7 560,000			
16	K	589811R0121	Umělý travník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť šířky 10 cm	m	620,000	170,00	105 400,00	
	W		"v.č. 102 - půdorys hráště, TZ"					
	W		620		620,000			
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				66 538,63	
17	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	24,956	237,00	5 914,57	CS ÚRS 2022 01
	W		<a href="https://zjednoteni.urs.cz/tem/03_URS_2022_01/916231213">https://zjednoteni.urs.cz/tem/03_URS_2022_01/916231213</a>					
	W		obr1		24,956			
18	M	59217R003	obrubník betonový záhradní 500x50x250mm - dle obrubníku stávajícího	m	52,437	101,00	5 296,14	
	W		obr1*2*1,03		51,409			
	W		51,409*1,02 (Přepočtené koeficientem množství)		52,437			
19	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	85,700	213,00	18 254,10	CS ÚRS 2022 01
	W		<a href="https://zjednoteni.urs.cz/tem/03_URS_2022_01/935112111">https://zjednoteni.urs.cz/tem/03_URS_2022_01/935112111</a>					
	W		"v.č. 102 - půdorys hráště, TZ"					
	W		35+31+17,5+1,1*2		85,700			
	W		Součet		85,700			
20	M	59227R0029	žlabovka příkopová betonová s 560 mm s kolými stěnami	m	88,271	420,00	37 073,82	
	W		"v.č. 102 - půdorys hráště, TZ"					
	W		(35+31+17,5+1,1*2)*1,03		88,271			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				660 154,08	
21	K	953943121	Osazení drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním počiny k bednění o k výztuži před zabetonováním hmotností do 1 kg/kus	kus	16,000	117,00	1 872,00	CS ÚRS 2022 01
	W		<a href="https://zjednoteni.urs.cz/tem/03_URS_2022_01/953943121">https://zjednoteni.urs.cz/tem/03_URS_2022_01/953943121</a>					
	W		"v.č. 102 - půdorys hráště, TZ"					
	W		6+4+6		16,000			
22	M	286111112	trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4	m	3,935	212,00	834,22	CS ÚRS 2022 01
	W		"v.č. 102 - půdorys hráště, TZ"					
	W		6*2*0,3*1,093		3,935			
23	M	286111135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m	1,749	638,00	1 115,86	CS ÚRS 2022 01
	W		"v.č. 102 - půdorys hráště, TZ"					
	W		4*0,4*1,093		1,749			
24	K	95988R201	zvednutí a zajištění ochranných sítí - pro umožnění opravy obrubníků a žlabovek	m	318,660	100,00	31 866,00	
	W		"v.č. 101 - půdorys hráště - bourání a demontáže, TZ"					
	W	sít1	108,1*2+70,73*2*39		318,660			
25	K	95986R202	zpětné natažení a upnutí ochranných sítí	m	318,660	100,00	31 866,00	
	W		sít1		318,660			
26	K	95988R203	zpětná montáž trysek závlahy travníku	m	13,000	200,00	2 600,00	
	W		tr1		13,000			
27	K	95988R301	fotbalová branka FIFA 100 D+M	ks	2,000	55 000,00	110 000,00	
	W		"v.č. 102 - půdorys hráště, TZ"					
	W		2		2,000			
28	K	95988R302	oprava střídaček viz. v.č. 102 a zpětná montáž	ks	2,000	140 000,00	280 000,00	
	W		"v.č. 102 - půdorys hráště, TZ"					
	W		2		2,000			
29	K	95988R303	kompletní konečná certifikace travníku WMF, FAČR	ks	1,000	200 000,00	200 000,00	
	W		"v.č. 102 - půdorys hráště, TZ"					
	W		1		1,000			
D	96		Bourání konstrukcí				27 799,36	
30	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,032	3 730,00	3 849,36	CS ÚRS 2022 01
	W		<a href="https://zjednoteni.urs.cz/tem/03_URS_2022_01/961044111">https://zjednoteni.urs.cz/tem/03_URS_2022_01/961044111</a>					
	W		"v.č. 101 - půdorys hráště - bourání a demontáže, TZ"					
	W		0,3*0,3*0,5*6		0,270			
	W		0,5*0,5*0,5*4		0,500			
	W		0,3*0,3*0,3*8		0,152			
	W		Součet		1,032			
31	K	96988R201	demontáž a odvoz fotbalové branky	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
	W		"v.č. 101 - půdorys hráště - bourání a demontáže, TZ"					
	W		2		2,000			
32	K	96988R202	šetřná demontáž trysek závlahy travníku a uložení pro zpětnou montáž	ks	13,000	150,00	1 950,00	
	W		"v.č. 101 - půdorys hráště - bourání a demontáže, TZ"					
	W		13		13,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	#1	Součet		13,608			
33	K	9698AR203	Setrtná demontáž kompletní střídačky a uložení pro opravu a zpětnou montáž "v č. 101 - pudrys hřiště - bourání a demontáže. T2"	ks	2,000	10 000,00	20 000,00	
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
	D	997	Přesun sutě				62 177,13	
34	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,608	47,40	645,02	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221551">https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221551</a>					
	W		13,608		13,608			
	W	sut1	Součet		13,608			
35	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	136,080	11,30	1 537,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221559">https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221559</a>					
	W		sut1*10		136,080			
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	13,989	565,00	9 302,69	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221571">https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221571</a>					
	W	sut21	10,027+2,064+0,998		13,989			
	W	sut2	Součet		13,989			
37	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	139,890	19,30	2 699,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221579">https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221579</a>					
	W		sut21*10		139,890			
	W		Součet		139,890			
38	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	13,608	187,00	2 544,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221611">https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221611</a>					
	W		sut1		13,608			
39	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	13,989	565,00	7 903,79	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221612">https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221612</a>					
	W		sut2		13,989			
40	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,989	1 390,00	19 444,71	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221615">https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221615</a>					
	W		sut2		13,989			
41	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,608	1 330,00	18 099,64	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221655">https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/997221655</a>					
	W		13,608		13,608			
	D	998	Přesun hmot				102 407,40	
42	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	1 024,074	100,00	102 407,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/998222012">https://podminky.urs.cz/tema/CS_URS_2022_01/998222012</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Športovní stadion Na Stoupach Jihlava - výměna umělého povrchu fotbal. hřiště

Objekt:

ALFA33702 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 823 31  
Místo: Jihlava

CC-CZ:  
Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:  
Statutární město Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Atelier Alfa spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>130 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	130 000,00	21,00%	27 300,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>157 300,00</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní stadion Na Stoupách Jihlava - výměna umělého povrchu fotbal. hřiště

Objekt:

ALFA33702 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Jihlava

Datum:

15. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Projektant:

Atelier Alfa spol. s  
r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

130 000,00

OST - Ostatní

130 000,00

001 - Ostatní

5 000,00

002 - Vedlejší náklady

125 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní stadion Na Stoupách Jihlava - výměna umělého povrchu fotbal. hřiště

Objekt:

ALFA33702 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jihlava

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Projektant: Atelier Alfa spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>130 000,00</b>	
0	OST		Ostatní				130 000,00	
	D	O01	Ostatní				5 000,00	
1	K	R100072	kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti					
	W		o zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů					
	W		návodky k obsluze, kopie záručních listů					
	W		3 x tištěné + 1 x na CD nosiči		1,000			
2	K	R100073	zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	W		"náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín před podpisem smlouvy"					
	W		1		1,000			
3	K	R100075	zábory veřejných prostranství, vč. komunikací	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W		náklady spojené se záboru veřejných prostranství, vč. komunikací (poplatky za zřízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch)					
	W		1		1,000			
	D	O02	Vedlejší náklady				125 000,00	
4	K	R20001	zařízení staveniště	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
	W		"veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a likvidací staveniště"					
	W		"včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště"					
	W		"včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště"					
	W		"včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou"					
	W		"jedná se standardní prvky BOZP (mobilitní oplocení, výstražné označení, přechody výkopů, vč. oplocení, zábradlí atd.)"					
	W		"včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povinnosti vyplývající z plánu BOZP, vč. přehledů příslušných úřadů"					
	W		1		1,000			
5	K	R20002	poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro konání	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		poskytnutí krytého, čišteno prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi					
	W		(např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost objektu ...)					
	W		1		1,000			
7	K	R20005	dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W		"náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi"					
	W		"dodání dopravních značek, jejich rozmístění, přemístování a údržba v průběhu stavby vč. následného odstranění po skončení stavby"					
	W		1		1,000			
6	K	R20006	úklid ploch dotčených stavebním provozem	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		"průběžný úklid ploch dotčených stavebním provozem"					
	W		"kompletní úklid ploch dotčených stavebním provozem po skončení stavebních prací před předáním díla"					
	W		1		1,000			
8	K	R20007	vyklizení ploch areálu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		"vyklizení ploch areálu pro potřeby stavby"					
	W		1		1,000			