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SMLOUVA ZAKLADAJICi PRAVO PROVEST STAVBU - PRIPOJENI K MISTNi KOMUNIKACI
C. ORM 104/2022, JID: 109912/2022/muhb

Mésto Havlickiav Brod

se sidlem Havlickovo namésti 57, 580 61 Havlickiv Brod

zastoupené Zbynkem Stejskalem, starostou mésta

k podpisu smlouvy povéren Ing. Josef Benes, vedouci odboru rozvoje mésta
ICO: 00267449

DIC: CZ00267449

dale vlastnik dotceného pozemku

a

Kraj Vysocina

se sidlem Zizkova 1882, 586 01 Jihlava

zastoupeny Mgr. Vitézslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy povéren Mgr. Karel Janousek, Clen rady kraje
ICO: 70890749

dale stavebnik

Mésto Havlickiv Brod je vlastnikem pozemku parc. ¢. 803/1 katastralni izemi Havlickav Brod, ktery
je zapsan na LV 10001.

Kraj Vysocina je stavebnikem stavby ,,LUZKOVY HOSPIC MEZI STROMY“. Touto stavbou bude dotcen i
pozemek parc. ¢. 803/1 katastralni Gzemi Havli¢kiv Brod, ktery je ve vlastnictvi mésta Havlickdv
Brod a to Casti stavby pripojeni ke komunikaci v rozsahu dle situace, ktera je nedilnou prilohou této
smlouvy.

Mésto Havlickiv Brod souhlasi s tim, aby stavebnik na své naklady provedl stavbu pFipojeni ke
komunikaci v rozsahu dle ¢lanku | této smlouvy a také souhlasi s vydanim Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni za splnéni nasledujicich podminek:

1.

Vyzaduje-li to situace, pozada stavebnik mésto Havlickiv Brod - ekonomicky odbor
samostatnou zadosti o zfizeni vécného bremene. V takovém pripadé musi byt zrizeni
vécného bremene pred zahajenim praci schvaleno Radou mésta a zajisténo uzavienim
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bremene.

Stavebnik pozada odbor dopravy Méstského Gradu v Havlickové Brodé o povoleni zvlastniho
uzivani, kterym budou urceny lhity pro realizaci zasahu.

Upravy mistni komunikace budou provedeny vrozsahu a za podminek stanovenych
»Technickymi podminkami®, které jsou prilohou této smlouvy.

Stavebnik vyzve povéreného pracovnika Technickych sluzeb Havlickav Brod Jifiho Bukace
(tel.¢.: 731 518 589, mail: jbukac@tshb.cz) min. 3 pracovni dny predem k provedeni
kontrolniho méfeni hutnéni pripojeni k mistni komunikaci. Prvni kontrolni méreni je na
naklady vlastnika dotéeného pozemku. Pokud hutnéni nedosahne pozadovanych hodnot, tak
stavebnik zjedna napravu a dalsi opakované méreni uhradi stavebnik Technickym sluzbam
Havlickav Brod ve vysi 726,- K<.

Do jednoho tydne po dokonceni stavebnich praci nebo od data stanoveného v rozhodnuti o
zvlastniho uzivani, podle toho co nastane drive, stavebnik vyzve povéreného pracovnika
Technickych sluzeb Havlickiv Brod pana Jifiho Bukace (tel.C.: 731518 589, mail:
jbukac@tshb.cz) min. 3 pracovni dny predem Kk prevzeti a ke kontrole konecnych
povrchovych Uprav. O predani a prevzeti se sepisuje protokol, ktery obsahuje zaznam o
kontrole hutnéni, zaznam o predani povrchové Upravy.

V pripadé, Ze provedeni povrchové Upravy nebude odpovidat ,, Technickym podminkam®, tak
pracovnik Technickych sluZeb po dohodé se stavebnikem stanovi zpusob zjednani napravy a
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stanovi novy termin pro kontrolu provedenych praci. Tyto dohody budou sjednany pisemné
v protokolu (sepsaného dle ¢lanku I, bodu 4 této smlouvy). Nedojde-li k dohodé o tomto
terminu, jsou Technické sluzby opravnény tento termin stanovit jednostranné, nejdrive vsak
ve lhaté 10 dni od predchozi kontroly.

Smluvni strany se dohodly, Ze neplnéni zavazkd podléha nasledujicim sankcim:

a. Stavebnik je v pripadé nedodrzeni ustanoveni clanku Il. bod 4 povinen uhradit méstu
Havlickuv Brod smluvni pokutu ve vysi 5 000,- KC

b. Stavebnik je v pfipadé nedodrzeni ustanoveni clanku Il. bod 5 povinen uhradit méstu
Havli¢kiv Brod smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢

c. Stavebnik je v pripadé nedodrzeni ustanoveni clanku Il. bod 6 povinen uhradit méstu
Havlickiv Brod smluvni pokutu ve vySi 1000,- KE za kazdy den prodleni, kdy
neprovedl prace dohodnutym zplsobem a v novém terminu stanovenym pro jejich
provedeni

Vznikne-li v disledku poru$eni zavazku jedné smluvni strany strané druhé Skoda, ma tato
narok i na nahradu skody.

Strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je mésto Havlickiv Brod opravnéno zapocitat i proti
pripadné pohledavce stavebnika.

Splatnost smluvnich pokut se stanovi ve lhuté 21 dnd po obdrZeni danového dokladu
(faktury) s vyCislenim smluvni pokuty.

Iv.

. Strany této smlouvy berou na védomi, ze Mésto Havlickiv Brod jako spravce osobnich udaja

je opravnéno zpracovavat zde uvedené osobni daje v souladu s ¢lankem 6 odst. 1 pism. b)
Obecného narizeni (toto zpracovani je nezbytné pro splnéni smlouvy) a pism. ¢) (toto
zpracovani je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce zverejnit smlouvu na profilu
zadavatele dle zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v registru smluv dle zdkona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim nebo na své Uredni desce dle zakona €. 128/2000 Sb., o obcich).

. Smluvni strany po precteni smlouvy prohlasuji, Ze smlouva je podepsana na zakladé jejich

svobodné vile, nikoli v tisni a za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz pfipoji smluvni
strany své podpisy.

. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vytiscich, z nichz jsou pro kazdého Gcastnika uréeny 2 vytisky.
. Obsah smlouvy byl schvalen a vedouci odboru rozvoje mésta k jejimu uzavieni povéren

usnesenim rady mésta ¢.863/13 ze dne 23.9.2013.

. Ve smyslu ustanoveni § 59 odst. 3 zakona ¢. 129/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, Rada

Kraje VysoCina na svém zasedani konaném dne ................ projednala a usnesenim

Br i /...../2022/RK rozhodla uzavrit s méstem Havlickiv Brod tuto smlouvu zakladajici
pravo provést stavbu.

V Havlickové Brodé dne V Jihlavé dne
Ing. Josef Benes Mgr. Karel Janousek
Vedouci odboru rozvoje mésta ¢len rady kraje
Prilohy:

Situace stavby
Technické podminky pro realizaci povrchovych Uprav MK



LUZKOVY HOSPIC - MEZI STROMY
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TECHNICKE POl?MiN;{Y PRO REALIZACI DOPRAVNICH
NAPOJENI NA MiSTNi KOMUNIKACE :

Vydal : Mésto Havli¢ktiv Brod

1. VSeobecné podminky
- VytyCeni inZenyrskych siti v prostoru napojeni .

- DodrZeni poZadovaného ptidorysného a vySkového ¢&lenéni dle schvalené projektové
dokumentace , ktera je soucdsti povoleni ke zfizeni sjezdu ( prokazani rozhled , poZadavki
na vzdalenost od sousednich sjezdd a kiiZovatek , technické feSeni napojeni , pFip. Gpravy
odvodnéni apod.).

- Dodrzet podminky spravcet siti a organt statni spravy pfi provadéni stavebnich tiprav .
- Povoleni a odsouhlaseni pfip. dopravné inZenyrskych opatfeni ( omezeni silni¢niho
provozu) .

- Price se nemaji provadét od 1. listopadu do 31. bfezna. V uvedeném terminu se
nedoporucuje provadét ani koneénou obnovu konstrukce vozovky a chodniku

- Na zaklad€ vyzvy bude provedena kontrola kvality :
1. pfip. Gpravy povrchu vozovky a chodniku
2. stytné spary a navazani povrchii

VSechny prekopy budou provedeny dle té€chto technickych podminek . Pokud
tyto podminky nestanovi jinak plati vSechna ustanoveni souvisejicich piedpisti a
to zejména :

Zakon €. 13/1997Sb. ve znéni pozd¢jsich predpisi—zakon o pozemnich komunikacich,
Vyhléaska 104/1997 Sb ve znéni pozdé&jsich predpist,

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci,

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani,
TP 170Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci,

TP 87 Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek
Kapitoly TKP : 4,5,6,7 .,8,9, 10

a dale pak na souvisejici pravni a bezpetnostni piedpisy a piedpisy z oblasti ochrany
Zivotniho prostiedi.



2. Technické reSeni

a/ Napojeni sousedni jednotlivé nemovitosti pies stavajici chodnik

a.l Chodnik ze zamkové dlazby

- dojde k posouzeni konstrukce chodniku na nové pfedpokladané dopravni zatiZeni
nového vjezdu — pokud konstrukce nebude vyhovujici dojde k jeji posileni dle TDZ —
skladby dle TP 170 — dlazdény kryt

- nové snizené obruby ke komunikaci budou provedeny z novych kust do betonu v¢.
oSetfeni spar a zaliti spary asfaltovou zélivkou k pfip. Zivi€né komunikaci

- chodnik bude Fadn& upraven ( pfedlazdéni bude pfesahovat min. 0,5 m na obé strany
za novy vjezd ) — rovny povrch bez zborcenych ploch odpovidajici mj. také vyhlasce
398/2009 Sb. o bezbariérovém uzivani staveb ( pficny spad 2,0 % v Sifce min. 1,5 m ,
varovny pas pod¢l sniZzené obruby do v. 80 mm )

- vodici linie nesmi byt pferuSena v délce vétdi nez 6,0 m , jinak nutné vloZeni umélé
vodici linie ‘

a.2 Chodnik s Zivicnym povrchem

- dojde k posouzeni konstrukce chodniku na nov& pfedpoklddané dopravni zatiZeni
nového vjezdu — pokud konstrukce nebude vyhovujici dojde k jeji posileni dle TDZ —
skladby dle TP 170 — Ziviény kryt

- nové sniZzené obruby ke komunikaci budou provedeny z novych kusii do betonu v¢.
oSetfeni spar a zaliti spary asfaltovou zélivkou k pfip. Ziviéné komunikaci

- chodnik bude fadné upraven ( novy ziviény kryt bude presahovat min. 0,5 m na obé&
strany za novy vjezd ) — rovny povrch bez zborcenych ploch odpovidajici mj. také
vyhlasce 398/2009 Sb. o bezbariérovém uzivani staveb ( piicny spad 2,0 % v Sifce
min. 1,5 m, varovny pas ze slepeckych tvarovek podél snizené obruby do v. 80 mm )

- vodici linie nesmi byt pferuSena v délce vétdi nez 6,0 m , jinak nutné vloZeni umélé
vodici linie

b/ Napojeni nové ucelové komunikace na MK bez chodniku

b.1 MK bez ohraniceni obrubami

- napojeni sjezdu na mistni komunikaci bez obrub pfedpokladd kryt z asfaltového
betonu pfip. penetratniho makadamu

- novym napojenim nesmi byt naruSeno odvodnéni komunikace ( pferuseni
odvodiiovaciho piikopu ) , pfip. piikop bude zatrubnén propustkem dle parametrt
odpovidajici vyhlasce 104/1997 Sb. ve znéni pozd&jsich piedpist

- vmist¢ napojeni dojde k zafiznuti krytové vrstvy a oSetfeni spary komtrkovou

zalivkou
- voda z¢&4sti vjezdu mimo pozemek meésta Havlickiv Brod nebude vtékat na
komunikaci



b.2 MK s ohranicenim obrubami bez chodniku

b.2.a. Digzdeny kryt

- novym napojenim nesmi byt naruSeno odvodnéni komunikace ( pieruseni
odvodiiovaciho piikopu ) , pfip. piikop bude zatrubnén propustkem dle parametrii
odpovidajici vyhlasce 104/1997 Sb. ve znéni pozdé&jSich pfedpisi

- v pfipad€ vysky naslapu obrub nad 60 mm dojde k jejich sniZenf na vysku nélapu 30-
60 mm

- nove sniZené obruby ke komunikaci budou provedeny z novych kusti do betonu

b.2.b Kryt Zivicny

- novym napojenfm nesmi byt naruSeno odvodnéni komunikace ( pferuseni
odvodiiovaciho piikopu ) , pfip. pfikop bude zatrubnén propustkem dle parametri
odpovidajici vyhlasce 104/1997 8b. ve znéni pozdé&jsich predpisii

- v ptipad¢ vysky naslapu obrub nad 60 mm dojde k jejich sniZeni na vysku néslapu 30-
60 mm

- nové snizené obruby ke komunikaci budou provedeny z novych kust do betonu v¢.
o$etfeni spar a zaliti spary asfaltovou zalivkou k pfip. ziviéné komunikaci

Piiloha 1. Vzorové detaily napojeni

(¥'8]



PRILOHA 1

obr. 1 - Detail k napojeni dle odstavce a.1

Ukong&eni dlazby Vobrobou ABO 13-10 do betonu

Varovny pas ze slepeckych tvarovek v barevném kontrastu

Snizena obruba ABO 2-15 ( nova )

V pfipadé zivicné vozovky - oSetfeni spary zélivkou
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max.2,0 % v min. §.1,5m
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0,00

Stavajict vozovka komunikace

VUEZD ( napt. k RD )

I~ Z&mkové dlazba 80 mm
- LoZnG vrstva 40 mm
— Stérkodrt 250 mm

PiGfi ~ min. Edef2 = 30 MPa

Konstrukce celkem 370 mm

PTi vy&8im dopravnim zatiZeni skladbu uprovit die TP170

obr. 2 - Detail k napojeni dle odstavee a.2

Ukonéeni dlazby obrobou ABO 13-10 do betonu

Varovny pas ze slepeckych tvarovek v barevném kontrastu
( pfip. olemovan zahradni obrubou )

(Te]
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max.2,0 % v min. §.1,5m 3
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Stavajici vozovka komunikace
VJEZD ( napt. k RD )

—ACO 8 50 mm
- Rmat 50 mm
= Stgrkodrt 250 mm

Pidfi — min. Edef2 = 30 WPa
Konstrukce celkem 350 mm

PFi vy88im doprovaim zatiZeni skledbu upravit dle TP170
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obr. 3 - Detail k napojeni dle odstavce b.1

Zafiznuti spary
Poroveni komirkové zalivky

Nova konstrukce napojované vozovky ( skladba dle PD') Stévajici vozovka komunikace

_\ipfipadé diazdénédo sjezdu vioZeni obruby

Trubni propust parametrt die vyhl. 104/1997 Sb.

obr. 4 - Detail k napojeni dle odstavce b.2.a + b2.b

Snizena obruba ABO 2-15 ( nova)

V piipadé Zivitné vozovky - odetieni spary zalivkou

+0,0,5

Q
(==}
o

Nava konstrukce napojované vozovky ( skladba dle PD ) Stavajici vozovka komunikace
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